


H-INTES S.R.O.

VYPRACOVAL:


 <b>H-INTES s.r.o.</b> Nad Stráněmi 1067, 294 01 Bakov nad Jizerou Tel.: 0329/781 231, tel./fax: 0329/781 209		Název Akce: <b>INVESTOR Viktor Bernat</b> <b>NÁZEV AKCE Sanace opěrných zdí Malá Bělá</b> <b>NÁZEV OBJEKTU sanace</b>	
Položka rozpočtu číslo	Číslo a položka katalogu	Zkrácený název objektu, kapitoly	Odbytový náklad celkem
1	2	3	4
<b>CELKOVÁ REKAPITULACE</b>			
1	1	DRENÁŽE V PATĚ ZDI	20 425,00 Kč
2		DRENÁŽE ZA RUBEM ZDI	14 943,80 Kč
3	3	PODEPŘENÍ OPĚRNÉ ZDI	105 336,00 Kč
4		POVRCHOVÉ ÚPRAVY	31 992,00 Kč
5			- Kč
6			- Kč
7			- Kč
8			- Kč
9			- Kč
10			- Kč
11			- Kč
12			- Kč
13			- Kč
14			- Kč
<b>CELKEM PŘEVOD</b>			<b>172 696,80 Kč</b>

2. 4. 2007

CELKOVÁ REKAPITULACE

H-INTES S.R.O.

VYPRACOVAL:

 <b>H-INTES S.R.O.</b> Nad Stráněmi 1067, 294 01 Bakov nad Jizerou Tel.: 0329/781 231, tel./fax: 0329/781 209		Název Akce: <b>INVESTOR Viktor Bernat</b> <b>NÁZEV AKCE Sanace opěrných zdí Malá Bělá</b> <b>NÁZEV OBJEKTU sanace</b>	
Položka rozpočtu číslo	Číslo a položka katalogu	Zkrácený název objektu, kapitoly	Odbytový náklad celkem
1	2	3	4
<b>CELKOVÁ REKAPITULACE</b>			
1	1	DRENÁŽE V PATĚ ZDI	20 425,00 Kč
2		DRENÁŽE ZA RUBEM ZDI	14 943,80 Kč
3	3	PODEPŘENÍ OPĚRNÉ ZDI	105 336,00 Kč
4		POVRCHOVÉ ÚPRAVY	31 992,00 Kč
5			- Kč
6			- Kč
7			- Kč
8			- Kč
9			- Kč
10			- Kč
11			- Kč
12			- Kč
13			- Kč
14			- Kč
<b>C E L K E M P Ř E V O D</b>			<b>172 696,80 Kč</b>

2. 4. 2007

CELKOVÁ REKAPITULACE









Městský úřad  
odbor výstavby a ŽP  
B a k o v nad Jizerou

č.j.Výst.872/2001

V Bakově nad Jizerou  
Dne:2.5.2001

Viktor Bernat

## P O Z V Á N K A

Stavebník Viktor Bernat, bytem [redacted] podal dne 26.4.2001 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu - Sanace opěrných zdí Malá Bělá na pozemku parc. č.st.28 v kat. území Malá Bělá.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad v Bakově nad Jizerou, odbor výstavby a ŽP, jako příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 117 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č.109/2001 Sb.( dále jen " stavební zákon "), oznamuje v souladu s ustanovením § 61 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením na den

11. května 2001 - pátek

v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru výstavby Městského úřadu Bakov nad Jizerou.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Bakově nad Jizerou , odboru výstavby a ŽP v úřední dny pondělí, středa a při ústním jednání. Účastníci řízení mohou své námítky uplatnit nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
odbor výstavby a ŽP  
294 01 Bakov nad Jiz[redacted]  
Nataša Kameníková  
Vedoucí odboru výstavby a ŽP

8  
2  
Dále obdrží:

- Eduard Kaplánek, J. Palacha 1038, Mladá Boleslav
- Marie Kaplánková, J. Palacha 1038, Mladá Boleslav
- H-INTES s.r.o., Nad stráněmi 1067, Bakov nad Jizerou



## P R O T O K O L

sepsaný v kanceláři odboru výstavby a ŽP MěÚ v Bakově nad Jizerou dne 11. 5. 2001.  
Řízení bylo zahájeno v 9.00 hodin.

### Přítomni :

za odbor výstavby a ŽP MěÚ v Bakově nad Jiz.	-	pí. Kameníková
za majitele poz. parc.č. st. 28, v k.ú. Malá Bělá	-	p. Bernat
za majitele sousední poz. parc.č. st. 29 v k.ú. Malá Bělá	-	p. Kaplánek
za dodavatele stavebních prací – firma H – INTES s.r.o. se sídlem Bakov nad Jizerou	-	p. Ing. Horák

### P ř e d m ě t e m

tohoto protokolu je projednání vyřešit a zabezpečit havarijní stav opěrné zdi proti sesuvu mezi stavebními pozemky parc.č. 28 a 29 v kat. území Malá Bělá. Majitel pozemku p. Bernat, který odbouráním stávajících hospodářských objektů, které zpevňovaly stěnu sousedního pozemku, jehož spolujitelé jsou manželé Kaplánekovi způsobil tento stav objednat u firmy H – INTES s.r.o. se sídlem Bakov nad Jizerou technické řešení stávajícího havarijního stavu. Zároveň požádal zdejší stavební úřad o povolení terénních úprav. Na základě toho bylo provedeno písemné oznámení o zahájení stavebního řízení a bylo zasláno všem účastníkům řízení ze dne 2. 5. 2001 pod č.j. Výst. 872/2001. Současně s tímto jednáním bylo nařízeno místní šetření. Vzhledem k tomu, že všem přítomným účastníkům je stávající stav opěrné zdi znám, bylo upuštěno od místního šetření

### K v ě c i :

K tomuto jednání bylo předloženo technické řešení sanace stávající opěrné zdi na základě které byla zpracována etapizace stavby a rozpočet. Stavebník p. Bernat v průběhu měsíce května 2001 podá návrh u firmy H – INTES se sídlem Bakov nad Jizerou o daném řešení s tím, že veškeré práce sanace stávající opěrné zdi budou dokončeny nejpozději do 31. 10. 2001.

Skončeno, přečteno a podepsáno

Městský úřad  
odbor výstavby a životního prostředí  
B a k o v nad Jizerou

-----  
č.j.Výst.872/2001-330

14 19  
V Bakově nad Jizerou  
Dne:25.5.2001

## SDĚLENÍ K OHLÁŠENÍ TERÉNNÍCH PRACÍ

Viktor Bernat  


Dne 26.4.2001 jste ohlásili odboru výstavby a ŽP MěÚ v Bakově nad Jizerou terénní úpravy - zabezpečení havarijního stavu opěrné zdi proti sesuvu mezi pozemky parc. č. st.28 a st.29 v kat. území Malá Bělá

Veškeré práce sanace stávající opěrné zdi budou dokončeny nejpozději do 31.10.2001.

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Bakov nad Jizerou, Vám podle § 57 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb.) sděluje, že proti provedení terénních prací v rozsahu uvedeném v ohlášení

n e m á n á m i t e k .

Upozorňujeme Vás, že svépomocí, můžete ohlášené terénní práce provádět, jestliže zabezpečíte odborný dozor nad prováděním stavby osobou, která má odbornou kvalifikaci, pokud nejste sám odborně způsobilý dozor provádět (§ 44 odst.3 stavebního zákona).

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
odbor výstavby a  
294 01 Bakov nad Jiz

Nataša Kameníková  
Vedoucí odboru výstavby

Městský úřad  
odbor výstavby a ŽP  
Bakov nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD v BAKOVĚ nad Jizerou		Č. doporuč.
Došlo 26-04-2001	Č.J. 842/01 PHL.	Zpracov.
Vwř. dne:		Ukl. znak

V Bakově nad Jizerou  
Dne: 11. 5. 01

## Ohlášení terénních úprav

I. Stavebník BERNAT VIKTOR .....  
(jméno, název, adresa)

II. Stavba, na které mají být úpravy provedeny ..... RESTAURACE "KLOKOČKA"  
MALÁ BĚLA 16 BAKOV N. JIZEROU .....  
(místo stavby, č.p., označení)

Stavba je - není kulturní památkou.


III. Druh, rozsah, účel a jednoduchý technický popis stavebních úprav, které se ohlašují :

IV. Vlastnické nebo jiné právo ke stavbě stavebník

- prokazuje dokladem ( uvést jakým, např. výpisem z katastru nemovitosti apod.)
- doklad nahrazuje tímto čestným prohlášením :

„Prohlašuji, že ke stavbě uvedené v bodu II. mám právo ..... MAJITEL .....

.....(uvést jaké), které mě opravňuje provést na ní ohlašované terénní úpravy. V tomto čestném prohlášení jsem uvedl(a) pravdivě všechny údaje. Jsem si vědom(a) právních následků nepravdivého čestného prohlášení, které vyplývá z ustanovení zákona č. 60/1961 Sb.

  
Podpis stavebníka  
(stavebníků)

Je-li nemovitost ve spoluvlastnictví, příkládá se souhlas všech spoluvlastníků (pokud všichni nejsou stavebníky).

Upozornění pro stavebníka : stavební úpravy lze zahájit a provést teprve po doručení písemného sdělení stavebního úřadu, že proti úpravám nemá námitek.

Městský úřad  
odbor výstavby a ŽP

Bakov nad Jizerou  
č.j. Výst. 2410/2001

16 19  
V Bakově nad Jizerou  
Dne: 3.12.2001

## P o z v á n k a

Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu Bakov nad Jizerou svolává kontrolní den po dokončení terénních úprav spočívajících v zabezpečení havarijního stavu opěrné zdi proti sesuvu mezi pozemky parc. č. st. 28 a st. 29 v kat. území Malá Bělá na den :

**12. prosince 2001 - středa  
ve 14.00 hodin**

se schůzkou v kanceláři odboru výstavby a ŽP Městského úřadu Bakov nad Jizerou .

MĚSTSKÝ  
odbor výstavby  
294 01 Bakov nad Jizerou

Nataša Kameniková  
Vedoucí odboru výstavby a ŽP

Obdrží:

- Viktor Bernat
- Eduard Kaplánek
- Marie Kapláňková

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP  
Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou

Č.J: Výst  
Vyřizuje: Nataša Kameníková  
Telefon: 0329 781 181

**PROTOKOL**

**O ÚSTNÍM JEDNÁNÍ**

sepsaný dne 12.12.2001 v místě v kanceláři odboru výstavby a ŽP MěÚ Bakov nad Jizerou ve věci stavby : Dokončení terénních úprav spočívajících v zabezpečení havarijního stavu opěrné zdi proti sesuvu mezi pozemky parc.č. st. 28 a st. 29 v kat. území Malá Bělá.

Přítomni:  
Za Městský úřad Bakov nad Jizerou,  
odbor výstavby a ŽP: Nataša Kameníková

Viktor Bernat, [redacted]  
Eduard Kaplánek, [redacted]  
Jan Jihlavec, [redacted] – přizvan odborný poradce

**Předmětem**

jednání je stavba: dokončení terénních úprav spočívajících v zabezpečení havarijního stavu opěrné zdi proti sesuvu mezi pozemky parc.č. st. 28 a st. 29 v kat. území Malá Bělá. Dnešní řízení bylo svoláno na základě oznámení o dokončení stavby na pozemku č. 28 Malá Bělá stavebníkem p. Viktorem Bernatem. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2000 bylo podáno písemné oznámení na havarijní stav opěrné zdi mezi výše uvedenými pozemky, jehož majitelé jsou p. Viktor Bernat a manželé Eduard a Marie Kaplánkovi, bytem [redacted], stavební úřad provedl několikrát jednání na stavebním úřadu za účasti všech majitelů a zároveň byla pozvána firma H-INTES Ing. Horák, Bakov nad Jizerou, aby konzultoval jako odborník tento stav. Navrhl a předložil technické řešení opravy této zdi. Jelikož navržená cena firmou H-INTES byla pro stavebníka p. Bernata příliš vysoká, nepřistoupil na tuto dodavatelskou firmu a opravu zdi provedl svépomocí. V současné době je opěrná zeď opravena, ale tento stav nebyl zdokumentován a stavebník v průběhu stavby nepožádal stavební úřad o konzultaci, nelze posoudit, že dokončená oprava je provedena dle technických zásad.

Stavební úřad svolal písemnými pozvánkami ze dne 3. 12. 2001 pod č.j.2410/2001 všechny účastníky řízení, aby provedl místní šetření a dokončenou stavbu mohl posoudit.

Na místě samém bylo zjištěno :

Opěrná zeď v dolních partiích je silně provlhlá, chybí provedení drenáží ve spodní části, a to 1, 5 m od sebe, max. 30 cm nad spodní úroveň terénu. Do těchto otvorů vložit drenážní trubky o průměru min. 60mm s přesahem tak, aby vytékající voda mohla volně odkapávat. Dále je třeba provést na rubu zdi sousedního pozemku maž. Kaplánkových podélnou drenáž, která by zabránila zatékání srážkové vody za rub opěrné zdi. Drenáž bude vyvedena po stranách dvora a bude

ústit do nově zřízené vsakovací jímky, umístěné v dolní části zahrady. Tyto práce je třeba provést nejpozději do 30. 4. 2002.

Vyjádření účastníků řízení :

**p. Viktor Bernat** - S obsahem zápisu souhlasím a podám písemné vyjádření do 31. 1. 2002.

**p. Eduard Kaplánek** - S obsahem zápisu souhlasím včetně navržených úprav s termínem do 30. 4. 2002.

**Odbor výstavby a ŽP MěÚ Bakov nad Jizerou** - Vyjádření účastníků řízení bere v úvahu a trvá na uvedených navržených úpravách s tím, že pokud stavebník p. Bernat odstoupí od těchto prací, pak v případě možné havarie na opěrné zdi bere veškeré riziko na sebe.

Skončeno, přečteno a podepsáno  
Zapsala : Kameníková



Městský úřad, odbor výstavby a ŽP  
Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou

Č.J: Výst

Vyřizuje:

Telefon:

## PROTOKOL

### O ÚSTNÍM JEDNÁNÍ

sepsaný dne 12.12.2001 v místě v kanceláři odboru výstavby a ŽP MěÚ Bakov nad Jizerou ve věci stavby : Dokončení terénních úprav spočívajících v zabezpečení havarijního stavu opěrné zdi proti sesuvu mezi pozemky parc.č. st. 28 a st. 29 v kat. území Malá Bělá.

Přítomni:

Za Městský úřad Bakov nad Jizerou,  
odbor výstavby a ŽP: Nataša Kameníková

Viktor Bernat

Eduard Kaplánek,

Jan Jihlavec, – přizván odborný poradce

#### Předmětem

jednání je stavba: dokončení terénních úprav spočívajících v zabezpečení havarijního stavu opěrné zdi proti sesuvu mezi pozemky parc.č. st. 28 a st. 29 v kat. území Malá Bělá.

Dnešní řízení bylo svoláno na základě oznámení o dokončení stavby na pozemku č. 28 Malá Bělá stavebníkem p. Viktorem Bernatem. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2000 bylo podáno písemné oznámení na havarijní stav opěrné zdi mezi výše uvedenými pozemky, jehož majitelé jsou p. Viktor Bernat a manželé Eduard a Marie Kaplánekovi, bytem stavební úřad provedl několikrát jednání na stavebním úřadu za účasti všech majitelů a zároveň byla pozvána firma H-INTES Ing. Horák, Bakov nad Jizerou, aby konzultoval jako odborník tento stav. Navrhl a předložil technické řešení opravy této zdi. Jelikož navržená cena firmou H-INTES byla pro stavebníka p. Bernata příliš vysoká, nepřistoupil na tuto dodavatelskou firmu a opravu zdi provedl svépomocí.

V současné době je opěrná zeď opravena, ale tento stav nebyl zdokumentován a stavebník v průběhu stavby nepožádal stavební úřad o konzultaci, nelze posoudit, že dokončená oprava je provedena dle technických zásad.

Stavební úřad svolal písemnými pozvánkami ze dne 3. 12. 2001 pod č.j.2410/2001 všechny účastníky řízení, aby provedl místní šetření a dokončenou stavbu mohl posoudit.

Na místě samém bylo zjištěno :

Opěrná zeď v dolních partiích je silně provlhlá, chybí provedení drenáží ve spodní části, a to 1, 5 m od sebe, max. 30 cm nad spodní úroveň terénu. Do těchto otvorů vložit drenážní trubky o průměru min. 60mm s přesahem tak, aby vytékající voda mohla volně odkapávat.

Dále je třeba provést na rubu zdi sousedního pozemku mař. Kaplánekových podélnou drenáž, která by zabránila zatékání srážkové vody za rub opěrné zdi. Drenáž bude vyvedena po stranách dvora a bude

ústít do nově zřízené vsakovací jímky, umístěné v dolní části zahrady. Tyto práce je třeba provést nejpozději do 30. 4. 2002.


Vyjádření účastníků řízení :

**p. Viktor Bernat** - S obsahem zápisu souhlasím a podám písemné vyjádření do 31. 1. 2002.


**p. Eduard Kaplánek** - S obsahem zápisu souhlasím včetně navržených úprav s termínem do 30. 4. 2002.

**Odbor výstavby a ŽP MěÚ Bakov nad Jizerou** - Vyjádření účastníků řízení bere v úvahu a trvá na uvedených navržených úpravách s tím, že pokud stavebník p. Bernat odstoupí od těchto prací, pak v případě možné havarie na opěrné zdi bere veškeré riziko na sebe.

Skončeno, přečteno a podepsáno  
Zapsala : Kameníková








Viktor Bernat


**Věc: Posouzení stávajících zděných stěn v prostoru dvora restaurace Klokočka.**



- Stěna „A“:**
1. Nutno provést před rozhodnutím o velikosti základů opěrné stěny výkopovou sondu u zdi, abychom zjistili hloubku základů zdi a materiál, ze kterého jsou provedeny. Vzhledem ke stáří vystavění zdi lze předpokládat, že základy jsou kamenné.
  2. Výška stěny je cca 4 m nad úroveň okolního dvora a byla součástí později zdemolovaného hospodářského stavení. Šířku této cihelné stěny lze předpokládat cca 600 – 700 mm, délka je cca 9 m. Předpokládám, že tato zeď byla vystavěna v zářezu podél sousedního pozemku a je tedy obsypána zeminou.
  3. V současné době je zřetelná trhлина v místě napojení další zdi „B“.
  4. Řešením statického zpevnění je provedení železobetonové opěrné zdi š. 350-450 mm do úrovně min + 1,80-2,00 m se základem se základovou spárou v hloubce min - 1,20-1,40 m.

- Stěna „B“:**
1. Zde nejsou vizuálně žádné trhliny, výška sousedního pozemku nad dvorem restaurace se směrem ke komunikaci snižuje. Také podél této zdi kdysi stával nějaký objekt i s podsklepením.
  2. Řešením je odkryt tento sklep, posoudit jeho zdivo a případně následně zasypat se zhutněním. Opět provést hloubkovou sondu pro zjištění kvality a hloubky základů zdi. Je pravděpodobné, že by stačilo vybudovat v místě pozůstatků příčné nosné zdi bývalého stavení opěrnou železobetonovou stěnu.

Předpokládané náklady za provedení uvedených prací odhaduji na 120 – 130 tisíc Kč.



le Bělé

# Malá Běla

C. k. severní dráha

Řeka Jizera

Návrh řešení sanace stávající opěrné zdi na pozemku Viktora Bernata, majitele restaurace, přilehlých objektů a dvora v Malé Bělé u Bakova nad Jizerou adresou: Nová ves u Bakova 34

## Technické řešení

### 1 – Popis stávajícího stavu

Jak již bylo popsáno ing. Peškem ze 13.10.2000 stávající opěrné zdi jsou narušeny a je třeba provést jejich sanaci tak, aby nemohlo dojít k sesutí.

### 2 – Návrh postupu sanace

- 1) Stávající opěrná zeď by měla být zbavena přebytečné vody zvláště v dolních partiích . Navrhujeme proto provést u paty zdi ve výšce max. 30 cm nad spodní úroveň terénu (dvora) navrtání otvorů o průměru min. 60 mm ve vzdálenosti max. 1,5 m od sebe v celé délce opěrné zdi. Do těchto otvorů vložit drenážní trubky s přesahem tak, aby vytékající voda mohla volně odkapávat.
- 2) Na rubu zdi na sousedním pozemku je potřeby vykopat podélnou drenáž, která by zabránila zatékání srážkové vody za rub opěrné zdi. Drenáž bude vyvedena po stranách do dvora. Hloubka drenáže - cca 90 cm se spádem k prostupu. Zásyp bude proveden propustným štěrkopískovým materiálem.
- 3) Demolicí hospodářských budov došlo k odstranění zdí kolmých na tuto opěrnou zeď, které sloužily jako lokální vzepření. Proto v místě těchto zdí bude třeba vybudovat nosná žebra, která by zajistila původní příčné ztužení stávající opěrné zdi. Tyto ztužidla by měla být vybudována ze železobetonu Beton B20 s dostatečným vyztužením. Ztužidla by měla být v patě široká cca 3 m a ve směru ke koruně zdi se mohou zužovat až na 1 m. S opěrnou zdí by měla být spojena navrtávkou ocelovými trny.
- 4) Stávající stav zděné opěrné zdi je značně narušen povětrností a proto doporučujeme v koruně zdi provést římsu (železobetonovou, betonovou s krytem s pálené krytiny, atd.) Stávající opěrnou zeď je třeba opatřit omítkou, aby nedocházelo k zvětvování.



IDENTIFIKACE UCHAZEČE O ZAKÁZKU:

**Sanace opěrných zdí Malá Bělá**

*Uchazeč:*

**H-INTES s.r.o.**  
se sídlem v Bakově n.J. 294 01, ul. Nad Stráněmi 1067  
**IČO: 25 63 63 32**  
**DIČ: 050-25636332**  
**č.ú.: 19-7497310267/0100**  
**Statutární zástupce: Ing. Horák Bořivoj, jednatel společnosti**  
**tel.(fax) : 0329/781209, 0606/602039**  
**e-mail: info@h-intes.cz**  
**vedený u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56829**

*Pověřený zástupce:*

**Ing. Horák Bořivoj, ředitel společnosti** (ve věci technické)  
**Ing. Heřmanová Lucie, hlavní ekonom** (ve věci formální)


*Cena za dílo:*

<b>Cena bez DPH</b>	<b>172 696,80</b>
<b>DPH 5%</b>	<b>8 634,80</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>181 331,60</b>

*Prohlašujeme, že jsme se dokonale seznámili s podklady k výběrovému řízení a jsme schopni smluvené dílo provést v souladu s platnými pravidly ve stavebnictví.*

*V Bakově n.J. dne: 2.dubna 2001*

*Ing. Horák Bořivoj,  
jednatel společnosti*



<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD</b> v BAKOVĚ nad Jizerou		Č. doporuč.
Došlo 04-02-2002	Č. J. 231/02	Zpracov.
PHI.		Ukl. znak
Vyř. dne:		

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
odbor výstavby a ŽP  
Nataša Kameníková  
Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou

Věc: Vyjádření

Na základě ústního jednání ze dne 12.12.2001 na odboru výstavby a ŽP MěÚ Bakov nad Jizerou Vám předkládám písemné vyjádření k dokončení terénních úprav spočívajících v zabezpečení havarijního stavu opěrné zdi proti sesuvu mezi pozemky parc. č. st. 28 a st. 29 v kat. území Malá Bělá.

Dle mého názoru byla oprava zdi řádně provedena.  
Musím konstatovat, že není mojí občanskou povinností provádět úpravy na pozemku man. Kaplánkových.

Jako řešení navrhuji odstranění stromů na pozemku man. Kaplánkových, kde v tomto případě mohou zapříčiňovat a narušovat stabilitu opěrné zdi.

S pozdravem

Viktor Bernat

RESTAURACE - VINÁRNA  
KLOKOČKA  
Viktor Bernat  
Malá Bělá 16  
294 01 Bakov n/J.  
IČO 16546415

V Bakově nad Jizerou, 30.01.2002